



HUMANISMO QUE
TRANSFORMA

GOBIERNO DE CHIAPAS

2024 - 2030

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS. 2024-2027



2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas.

ANEXO 01

FICHA TECNICA	
CONTRATO:	HAMSAD/DOPI/FAISMUN-001/2025
FECHA DE CONTRATO	02 DE MAYO DEL 2025
INICIO DE OBRA	07 DE MAYO DEL 2025.
TERMINO DE OBRA:	30 DE JUNIO DEL 2025.
MONTO:	\$ 1,195,896.03 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)
OBRA Y UBICACIÓN,	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LAS LIMAS I
EMPRESA O CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL	C. ROBERTO ALEJANDRO CORZO LEON, ADMINISTRADOR UNICO
DOMICILIO FISCAL:	CIRCUITO BENNETTI MANZANA 3 LOTE 32 EXT 274, FRACCIONAMIENTO LAS ORQUIDEAS, C.P. 29019, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
METAS:	PAVIMENTACION DECAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 910 M2 DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA: INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUPERVISOR:	ING. GUSTAVO DIAS SANCHEZ
MODALIDAD:	ADJUDICACION DIRECTA
FONDO DEL RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)

CIRCUITO BENNETTI M3 L32 N3 274
FRACC LAS ORQUIDEAS C.P. 29019
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
RFC: 600231220072

CIRCUITO BENNETTI M3 L32 N3 274
FRACC LAS ORQUIDEAS C.P. 29019
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
RFC: 600231220072

CIRCUITO BENNETTI M3 L32 N3 274
FRACC LAS ORQUIDEAS C.P. 29019
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
RFC: 600231220072

TEL 967181790 EMAIL DITAMASAD@GMAIL.COM

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS

sanandresduraznal20242027@gmail.com, hh_gomez@yahoo.com.mx, TEL. 919 114 4222

CAMINANDO DE LA MANO SEGUIREMOS HACIENDO EL CAMBIO



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)**

**OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I**

CONTRATO No. HAMSADC/DO/FAISMUN-001/2025.

2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas

HOJA 1 DE 16

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS A TRAVEZ DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, REPRESENTADO POR LOS CC. HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ, C. ROSANELI VAZQUEZ PEREZ, C. RAMON DIAZ ROMAN, ING. JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR (EL) C. ROBERTO ALEJANDRO CORZO LEON, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

I.- "EL CONTRATANTE" DECLARA:

1.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 29, 45 FRACCIÓN I, 56, 57 FRACCIÓN V Y 62 FRACCIÓN I, II, IV, XI, 82 FRACCIÓN V Y 195 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.2.- QUE LOS CIUDADANOS C. HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y C. ROSANELI VAZQUEZ PEREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 55, 58, Y 62 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS QUIENES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVEZ DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2024.

1.3.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CUENTA CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. (FAISMUN 2025), DEBIDAMENTE AUTORIZADOS CON FUNDAMENTO AL PRESENTE PUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL INTERNO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2025, CON NÚMERO DE OBRA: 118-03-01.

1.4.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL ARTÍCULO 40 Y CUMPLIENDO TAMBIÉN CON LO QUE SEÑALA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL MONTO DE LA OBRA PARA DEFINIR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN, EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, AJUDICÓ LA OBRA DEL PRESENTE CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

REC: 6CC21122DN2
C. CARLETO BENNETT M3 L32 N3 274
FRACC LAS ORQUIDEAS C.P. 23019
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
TEL: 997181758 EMAIL: DITAMASADC@GMAIL.COM



**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**


GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I

CONTRATO No. HAMSADC/DOPI/FAISMUN-001/2025.

2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas



HOJA 2 DE 16

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 3149 VOL. 48 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 161, LIC. ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS., INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS., CHIAPAS CON EL NÚMERO 202200006623008S SECCION UNICA, DE FECHA: 12 DE ENRO DEL 2022.

II.2.- QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO; BAJO PENA DE PERDER EL BENEFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

II.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

II.4.- QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- A) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NO. GCC211222DJ2
- B) REGISTRO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON EL NO. _____
- C) CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA CON EL NO. CLAVE: 0901002 FOLIO: 5065353
- D) REGISTRO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON EL NO. _____

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CIRCUITO BENNETTI MANZANA 3 EXT 274, FRACCIONAMIENTO LAS ORQUIDEAS, C.P. 29019; TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS REGLAS PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DIFERENTES NORMAS Y DISPOSICIONES APPLICABLES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y EL COMPLEJO DE LOS ANEXOS, LOS CUALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

C CIRCUITO BENNETTI #3 L22 No. 274
FRACC LAS ORQUIDEAS C P 29019
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
TEL 967181798 EMAIL: DITAMAS@GMAIL.COM

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS
sanandresduraznal20242027@gmail.com, hh_gomez@yahoo.com.mx, TEL. 919 114 4222

CAMINANDO DE LA MANO SEGUIREMOS HACIENDO EL CAMBIO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.
HOJA 3 DE 16



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas.

2024-2027

SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas.

II.7.- QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN CON EL PROPÓSITO DE EVITAR CONSIDERACIONES Y/O
RECLAMOS POSTERIORES.

II.8.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 61 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MIMAS.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

III.1.- QUE SE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES
LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

III.2.- QUE CONOCE EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTA DE LAS
SIGUIENTES:

IV.- DEFINICIONES

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TÉRMINOS SERÁN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

A) POR CONTRATO SE ENTENDERÁ EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE "LA CONTRATANTE" Y
"EL CONTRATISTA" SEGÚN CONSTA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS
ANEXOS Y APÉNDICES, ASÍ COMO TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR
REFERENCIA.

B) POR "LA CONTRATANTE" SE ENTENDERÁ AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN
ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POR "EL CONTRATISTA" SE ENTENDERÁ A GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA
DITAMA, S.A. DE C.V. Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

D) POR "MONTOS DEL CONTRATO", SE ENTENDERÁ AL PRECIO PAGADERO A "EL
CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DESEMPEÑO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERÁ COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN EL
CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, E INCLUIRÁ LA INGENIERÍA BÁSICA, LA CONSTRUCCIÓN
PRUEBAS Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y LA AUTORIZACIÓN
"LA CONTRATANTE" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO" SE ENTENDERÁ EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA.
G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERÁ COMO LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE ANEXAN AL CONTRATO.

CAMINANDO DE LA MANO SEGUIREMOS HACIENDO EL CAMBIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS
sanandresduraznal20242027@gmail.com, hh_gomez@yahoo.com.mx, TEL. 919 114 4222

FRANCISCA GARCIA GARCIA
FRANCISCA GARCIA GARCIA
FRANCISCA GARCIA GARCIA

FRANCISCA GARCIA GARCIA
FRANCISCA GARCIA GARCIA
FRANCISCA GARCIA GARCIA

Presidente Municipal
San Andrés Duraznal, Chiapas
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
2024-2027

Tesorero Municipal
San Andrés Duraznal, Chiapas
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSAD/C/DOP/FAISMUN-001/2025.
HORA 4 DE 16

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES
CONVIENEN DE CONFORMIDAD Y SE OBLIGAN LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DE LAS
SIGUIENTES:

CLASULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: LAS LIMAS I DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAL Y ANEXOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS II.7 Y III.2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. DESCRIPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO" CONSISTENTE EN: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LÍMITES REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

SUBTOTAL:	\$ 1,030,944.85
16% DE I.V.A:	\$ 164,951.18
TOTAL:	\$ 1,195,896.03

(UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
03/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DEL DÍA 07 DE MAYO DEL 2025 Y A TERMINARLA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO. SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24:00 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES, EN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SON DE RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE "LA CONTRATANTE" CON RESPECTO AL PÁRRAFO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL MANTENIMIENTO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

QUINTA: ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
OBRA PÚBLICA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.
HOJA 5 DE 16



2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas.

CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, "LA CONTRATANTE" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: -----

SUB-TOTAL:	\$ 309,283.46
16% DE I.V.A:	\$ 49,485.35
TOTAL:	\$ 358,768.81

(TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO DE MANERA PROPORCIONAL CON CARGO A CADA ESTIMACION POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, DEBIENDO "EL CONTRATISTA" PRESENTAR UN NUEVO PROGRAMA DE OBRA QUE CONSIDERE ESTE MISMO QUE SERÁ AUTORIZADO Y VALIDADO POR "LA CONTRATANTE". CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RECISION DEL CONTRATO O TERMINACION ANTICIPADA DEL MISMO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "LA CONTRATANTE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECISION DEL CONTRATO RESPECTIVO O DE QUE SE NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION ANTICIPADA TOTAL CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION DE LOS MISMOS O DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, INCREMENTOS A LA FECHA DE RECISION SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA PARA LOS TRABAJOS. UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL PLAZO AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO Y AL PROCEDIMIENTO DE CANCELACION ESTABLECIDO EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 93 DE LA LAY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO; ESTOS INTERESES SE CANCELARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO REFERIDO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "LA CONTRATANTE".

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.
HOJA 6 DE 16

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, SE SUJETARÁN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO QUE EN LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO SE OTORGUEN, SE REGULARÁN POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

UNA VEZ ACORDADO POR "LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRÁ EL RECIBO Y LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A "LA CONTRATANTE" FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA "LA CONTRATANTE" PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SEXTA: FORMA DE PAGO: LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES POR PERÍODOS MENSUALES, MISMAS QUE SE ACOMPAÑARÁN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁ EL DÍA 30 DE CADA MES. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "LA CONTRATANTE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DE "EL CONTRATISTA", TODOS Y CADA UNO DE LOS INCONVENIENTES QUE ESE ATRASO PUEDIESE OCASIONAR EN CONTRA DEL MISMO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, TRATÁNDOSE DE PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA ESTIMACIÓN SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL, Y SE COMPUTARÁN POR CADA UNO DE LOS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA QUE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIONES DE "LA CONTRATANTE".

TODA VEZ QUE LA OBRA SEA OBSERVADA POR LA CONTROLORÍA, ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL Y FEDERAL POR PAGOS DE CONCEPTOS NO EJECUTADOS, EJERCIDOS ANORMALMENTE O MAL EJECUTADOS (DEFICIENCIA TÉCNICA), Y ALGUNA OBSERVACIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE EN SU CASO SE HAYAN PAGADO EN EXCESO, SE CANCELARÁ EL MONTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO REALIZADO ENTRE LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, SUJETÁNDOSE AL NUEVO MONTO DE LA OBRA ASIGNADA REALMENTE, EN BASE AL ARTÍCULO 92 Y 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
ORDEN PÚBLICAS
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.
HOJA 7 DE 16

SERA RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA" REINTEGRAR EL IMPORTE DE LA DIFERENCIA CUYO RESULTADO SEA OBSERVADO. EN BASE AL ARTICULO 92 Y 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR "EL CONTRATISTA" A LA SECRETARÍA O EL MUNICIPIO CONTRATANTE, CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTA LEY, TIENEN EL CARÁCTER DE CRÉDITO FISCAL PUES QUEDAN CLASIFICADOS COMO APROVECHAMIENTOS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12, DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS; Y 39, DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL; PARA LA EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN EL ÁMBITO A QUE CORRESPONDA, PODRÁ APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN FISCAL, PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES MENCIONADOS. ESTA DISPOSICIÓN SERÁ APLICABLE, INCLUSIVE, CON RESPECTO A LOS IMPORTES POR LOS QUE SUBSISTA EL CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO, PÓRQUE NO PUEDAN AFECTARSE LAS FIANZAS PREVISTAS EN ESTA LEY O PÓRQUE DICHS IMPORTES REBASAN EL MONTO EXIGIBLE A TRAVÉS DE LAS FIANZAS RESPECTIVAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE OFICIO EL PAGO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y/O FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO AL TÉRMINO DE LOS MISMOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 15 DÍAS.

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LOS ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y DE AJUSTE DE COSTOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL PAGO DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SEPTIMA: GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR POR EL MONTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE".

1.- PRESENTARÁ FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO, DICHA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y LA CANCELACIÓN, SOLO PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

2. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRESENTARÁ FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, LA CUAL ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA OBRA SEA RECEPCIONADA EN SU TOTALIDAD Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE DECLARACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE" Y SEA SUSTITUIDA POR LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.



2024-2027

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.

HOJA B DE 10

3.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PERSISTIRÁ POR EL PLAZO DE UN AÑO MAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE OBRA Y TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DEL CUAL, AL NO HABER INCONFORMIDAD DE PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO CONTRARIO "LA CONTRATANTE" LO MANIFESTARÁ MEDIANTE DECLARACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO.

SE CONSTITUIRÁ LAS GARANTÍAS ANTES MENCIONADAS, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS: CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHA PROCEDENCIA DEL AJUSTE POR ESCRITO.

NO DARÁ LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUEDIERE ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS CORRESPONDIENTES, SI ES A LA BAJA, SERÁ LA "CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE EN IGUAL PLAZO. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS INDICES APPLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "LA CONTRATANTE" EN TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 96 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO PROMOVIERA "EL CONTRATISTA" LA SOLICITUD SEÑALADA PERDERÁ PARA ÉSTE EL DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PROGRESADO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTIVAMENTE, PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PROGRAMA VIGENTE.

PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTORES CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO,

CAMINANDO DE LA MANO SEGUIREMOS HACIENDO EL CAMBIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS
sanandresduraznal20242027@gmail.com, hh_gomez@yahoo.com.mx, TEL. 919 114 4222

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.
HOJA 9 DE 10

"LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS O METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA. UNA VEZ QUE "LA CONTRATANTE" DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CÁLCULO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA EL ESTADO DE CHIAPAS, SEGÚN SEA EL CASO.

NOVENA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "LA CONTRATANTE" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARÁN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ÚLTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSERVAR Y REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR "LA CONTRATANTE".

DECIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "LA CONTRATANTE" POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTA A SU VEZ VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE "EL CONTRATISTA".

"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO AL "CONTRATISTA" LAS OBSERVACIONES QUE EXISTIERAN PARA SU CORRECCIÓN HASTA QUE LA OBRA QUEDE DEBIDAMENTE TERMINADA.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO, A SU JUICIO, EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSERVIDORES UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN A LOS QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE DICHA RECEPCIÓN, A ELABORAR EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "LA CONTRATANTE" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINQUITO, ESTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL

CAMINANDO DE LA MANO SEGUIREMOS HACIENDO EL CAMBIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS
sanaandresduraznal20242027@gmail.com, hh_gomez@yahoo.com.mx, TEL. 919 114 4222
R.F.C.: ECC211222DJ2
C. CONALTO DEBAGUETI MS L32 No. 274
PACTOS ORIENTALES CP 29019
TUMATA GUTIERREZ CHIRIAS



2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.

RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA NINGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO. UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES DE PAGO QUE SE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, POR LO QUE NO SERÁ PROCEDENTE QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO, QUE NO CONSTEN EN DICHO FINIQUITO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA LEY, EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO, EN LOS CODIGOS CIVILES Y/O PENALES DEL ESTADO.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTIICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ MISMO ESTARÁ OBLIGADO A CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRAS, PROGRAMAS DE EJECUCION DE TRABAJOS, EL CONTRATO Y TODA LA INFORMACION Y DOCUMENTOS TECNICOS Y LEGALES PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"**EL CONTRATISTA**" MANIFIESTA QUE SU REPRESENTANTE ES EL ING. JULIO CESAR GALDAMEZ MARTINEZ, CON NÚMERO DE CEDULA PROFESIONAL 11319436 Y RTEC: NO. SC080FP010.

"**LA CONTRATANTE**" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR A DICHO REPRESENTANTE FACULTAD QUE PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, TENDRÁ LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBRAS DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA SU ACTUAR A NOMBRE DEL "CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" PRESENTA A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO A LA PERSONA QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE TÉCNICO SIENDO EL ING. JULIO CESAR GALDAMEZ MARTINEZ Y ACREDITA SU NOMBRAMIENTO COMO TAL CON LA CARTA EXPEDIDA POR EL PRIMER COLEGIO CHIAPANECOS DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023 Y PRESENTA LA CEDULA



2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andres Duraznal, Chiapas

2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andres Duraznal, Chiapas
OBRAS PÚBLICAS

2024-2027
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andres Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.
HOJA 11 DE 16

PROFESIONAL QUE LO ACREDITA COMO INGENIERO TOPOGRAFO EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES CON NO. 11319436.

DECIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LOS MISMOS, EN RESPONDER DE TODAS LAS DEMANDAS QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "LA CONTRATANTE" ASI COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS **DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS** DE LA MISMA, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SU REGLAMENTO.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "LA CONTRATANTE", ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERA POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE "LA CONTRATANTE" TENGA ESTABLECIDA EN EL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO A LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SEGURIDAD, SEGURIDAD DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSEN POR "CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "LA CONTRATANTE" SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LA MISMA POR "LA CONTRATANTE", EL CONTRATISTA REPARARA O RESPONDRÁ INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS.



2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.

EN CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EN EL TÍTULO TERCERO, - SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS EN EL PUNTO 3.1.3 FRACCIÓN XVIII, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A COLOCAR UNA PLACA PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN REALIZADA, EL DISEÑO DE DICHA PLACA SERA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR QUE SE ASIGNE A LA OBRA.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.- "LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADA PARA LO CUAL "LA CONTRATANTE" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA; EN LA INTENDENCIA DE QUE AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.




ASÍ COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBÍO REALIZARSE, "LA CONTRATANTE" RETENDRÁ EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE, MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO HASTA LA DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DE PROGRAMA PROCEDE A HACER UNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TÍTULO DE PENAL CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADO EN EL PROGRAMA. EL CONTRATISTA PODRÁ SOLICITAR PRORROGA DE LOS TRABAJOS CONTRAIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIALIA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATANTE.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" YA QUE TAL EVENTO "LA CONTRATANTE" HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE SE JUDICIO PROCEDAN.

DECIMA SEXTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
SECRETARÍA MUNICIPAL

2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.

MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA SEPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUE A EL CONTRATO LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME CON LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN CASO DE ABANDONO O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO JUSTIFICADAS LA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

a) **SI EL CONTRATISTA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SU REGLAMENTO;**

b) **SI INTERUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADO COMO DEFECTUOSA;**

c) **SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA;**

d) **SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y QUE A JUICIO DEL EJECUTOR PÚBLICA, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.**

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional San Andrés Duraznal, Chiapas
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.

e) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integren, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- EL REPRESENTANTE COMÚN DE "EL CONTRATISTA" DESIGNADO, TENDRÁ DICHO CARÁCTER EN LO CONCERNIENTE A LA RELACIÓN DE "LA CONTRATANTE" CON "EL CONTRATISTA" Y POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LA EXISTENCIA DE DICHO REPRESENTANTE COMÚN ES SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MANCOMUNADA FRENTE A "LA CONTRATANTE" QUE ASUMEN LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN O DEL CONSORCIO EN SU CONJUNTO Y CADA UNO DE ELLOS INDIVIDUALMENTE RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VIGESIMA: RETENCIONES A "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LA ESTIMACION 01 (UNO) SE CUBRAN EL TOTAL DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES DEL MONTO CONTRATADO ANTES DEL I.V.A..

A) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

B) EL 2% (DOS POR CIENTO) RETENCIÓN DEL 2 % SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 Y 237 DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y 1 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

C) EL 6% (SEIS POR CIENTO) ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 262, 263, 264 Y 265 DEL CODIGO DE HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

D) EL 1% (UNO POR CIENTO) DE APORTACIÓN AL ESTADO.

E) EL 1% (UNO POR CIENTO) DE APORTACIÓN AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.

VIGESIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS Y MODIFICACIONES. LA 1-2027 "CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE TRABAJO, CONCEPTOS DE OBRAS Y VOLÚMENES MEDIANTE COMUNICADOS POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIA PARA AMBAS PARTES TOMANDO COMO BASE, QUE LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS DE ACUERDO CON LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas.
SECRETARÍA MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: LAS LIMAS I
CONTRATO No. HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2025.

HOJA 15 DE 16

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN TODOS LOS CASOS QUE EXISTAN DEUDAS QUE HAYAN CONTRAÍDO CON ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RECLAMADOS Y JUSTIFICADOS A TRAVÉS DE "LA CONTRATANTE", DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

VIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUEDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, RETORNO POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS; EN DOS EJEMPLARES DE 16 HOJAS CADA UNO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2025.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS
POR "LA CONTRATANTE"

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

C. HUMBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ROSANELI VAZQUEZ PÉREZ,

SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027

ING. JOSUE HERNANDEZ HRNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas.
OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

C. RAMON DIAZ ROMAN
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Andrés Duraznal, Chiapas
2024-2027

POR "EL CONTRATISTA"

ROBERTO ALEJANDRO CORZO LEON
GRUPO CONSTRUCTOR Y
COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE TECNICO
CED. PROF. No. 11319436

ADMINISTRADOR UNICO
DITAMA S.A DE C.V.
RFC: 600211222072

C. CONRATTO BENNETT M3 L32 No 274

RUCC LAS CRUCES C P 29019

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS CUALES SE FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, TENIENDO UN PLAZO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.